
Všeobecné smluvní podmínky provádění díla                                                                                            strana č.    
 
 

1 

Všeobecné smluvní podmínky 

pro provádění díla  

které jsou součástí smlouvy o dílo/potvrzené 
objednávky (dále jen jako „SoD“) 

I. Základní ustanovení 

1.  Všeobecné smluvní podmínky provádění 
díla (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí výše 
uvedené SoD. 

2.  Odchylná ujednání v SoD mají přednost 
před zněním těchto OP. 

3.  Pokud nabídka zhotovitele odkazuje na 
jiné podmínky, odporující těmto OP, zejména 
v obchodních podmínkách nebo na formulářích 
zhotovitele, nepřihlíží se k nim. Smluvní strany se 
tedy dohodly na tom, že je vyloučeno, aby 
zhotovitel odkázal na své obchodní podmínky nebo 
jakékoliv jiné obchodní podmínky, např. 
vypracované odbornými nebo zájmovými 
organizacemi. 

4.  Je-li v OP, SoD či jejích přílohách odkaz na 
právní předpis a není-li uvedeno jinak, je rozhodné 
aktuální účinné znění (ve znění dalších předpisů), u 
nahrazeného předpisu pak nová právní úprava, vše 
včetně případných prováděcích předpisů. 
 
II. Rozsah prací a dodávek 

1.  Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací 
je rozhodující SoD a předané podklady, a to i 
případně v průběhu provádění díla dodatečně 
vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré 
výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro 
řádné splnění smluvních závazků zhotovitele 
včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby 
předmět díla byl plně funkční a byl v souladu 
s příslušnými technologickými předpisy, 
projektovou dokumentací a právními předpisy. 
Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl 
nad rámec projektu bez písemného pověření 
objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. 
Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je 
zhotovitel povinen uhradit. V případě, kdy 
dodatečně předané podklady pro provedení díla 
budou znamenat změnu rozsahu díla nebo 
způsobu provádění, které zhotovitel z předaných 
podkladů v době podpisu SoD nemohl ani při 
vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, 
budou tyto změny řešeny podle ujednání těchto 
OP o více/méně pracích. 

2.  Zhotovitel provede v rámci svých 
smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též 
veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné 

činnosti, které nejsou sice v podkladech SoD 
výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a 
odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. 
jejich funkčnost, jsou nezbytné. Rozumí se tím i 
dodávky, práce a výkony, které jsou nutné na 
základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů 
a nařízení vydaných i po podpisu SoD.  

3.  Dodatečné objednávky a dodatečná 
omezení předmětu díla 
a) Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit 

rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu 
díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. 
vícepráce a méněpráce) přímo související s 
dílem a za tím účelem je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny k provedení, resp. 
neprovedení takových prací, a to zápisem ve 
stavební deníku (ze strany osoby pověřené 
k zastupování ve věcech smluvních) případně 
emailem či doručením písemného pokynu.  

b) V případě uplatnění požadavku na změnu 
předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je 
zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení 
požadavku objednatele předložit objednateli 
písemný položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový 
harmonogram prací, který zahrne 
předpokládanou změnu a zajistí dodržení 
konečného termínu. Rozpis ceny bude 
vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové 
hladině, jako jsou ceny v nabídkovém 
položkovém rozpočtu zhotovitele, který je 
přílohou smlouvy o dílo. V případě prací a 
dodávek v rozpočtu zhotovitele neuvedených 
bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých 
v čase a místě pro dané práce a dodávky, a 
odsouhlasených objednatelem. V případě, že 
změny budou mít vliv na další postup prací, 
upozorní zhotovitel na tuto skutečnost 
objednatele (a to písemně) do tří dnů od 
doručení zadání změny, a objednatel bez 
zbytečného odkladu rozhodne o dalším 
postupu. Po písemném odsouhlasení změny 
objednatelem je změna ceny příp. termínu 
závazná pro obě smluvní strany. Zhotovitel se 
zavazuje potvrdit dodatek SoD v souvislosti se 
změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, 
do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem. 

c) Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny 
rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem 
dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% 
ceny díla bez nároků na změnu konečného 
termínu.  Podmínkou je, aby objednatel 
uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo 
možné provedení prací zajistit. Technickou 
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nemožnost provedení je zhotovitel povinen 
objednateli neodkladně prokázat. 

d) Objednatel není povinen uhradit cenu 
víceprací, kterou neodsouhlasil, a na niž nebyl 
uzavřen písemný dodatek k SoD. 

e) Drobné změny a upřesnění díla, která nemají 
vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a 
potvrzeny zápisem zástupců stran (pro 
zastupování ve věcech smluvních nebo 
technických), a to i v rámci stavebního deníku. 

f) Vícepráce musí být vždy účtovány 
samostatným daňovým dokladem. 

4.  Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti 
plynoucí z bodu II.3. těchto OP ani po opakované 
výzvě objednatele, je objednatel oprávněn zajistit 
realizaci požadovaných změn jiným zhotovitelem. 
V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli 
všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a 
škodu, přičemž zásahem třetí osoby do předmětu 
díla nezanikne povinnost zhotovitele nést záruku za 
kvalitu díla jako celku. 

5.  S ohledem na právní jistotu se výslovně 
konstatuje, že vícepracemi nejsou zejména: 
- práce, výkony a dodávky, které vyplývají z 
upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové 
dokumentace; tato upřesnění nepředstavují 
rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané 
části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře 
předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby 
splňovalo ve všech svých částech a funkcích 
zadané výsledné užitné, funkční a technické 
parametry, 
-  práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které 
byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku 
uzavření SOD a které jsou zároveň nutné k tomu, 
aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s 
podklady a standardy na něj kladenými. 

Přestože uvedená plnění nepředstavují vícepráce, 
je povinen zhotovitel na tato plnění objednatele 
upozornit do 3 kalendářních dnů od zjištění 
nutnosti jejich provedení. Tyto práce nemají vliv 
na cenu ani na termín plnění díla, a jejich 
provedení potvrzuje zástupce objednatele na 
stavbě (ve věcech realizace) zápisem ve 
stavebním deníku. 
 
III. Znalost místa, projektu a technických 

návazností  
 
1.  Objednatel předal zhotoviteli projektovou 
dokumentaci elektronicky případně písemně 
v jednom vyhotovení. Zajištění dalších paré, 
potřebných pro práce zhotovitele či pro vyhotovení 

projektu skutečného provedení zajistí objednatel 
na základě objednávky zhotovitele, a to za úhradu. 
Zhotovitel smí podklady, které mu byly předány 
objednatelem, použít výhradně pro plnění SoD. 
Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze 
s předchozím výslovným písemným souhlasem 
objednatele, autora a majitele projektu. Veškeré 
předané podklady zůstávají vlastnictvím 
objednatele. 

2.  Zhotovitel již před podpisem SoD prověřil 
a přezkoušel předané podklady a překontroloval i 
soulad těchto s požadavky investora (vyššího 
objednatele) obsaženými ve smlouvě uzavřené 
mezi objednatelem a vyšším objednatelem 
(investorem), s jejíž obsahem se zhotovitel měl 
možnost seznámit. Pokud zhotovitel objednateli do 
tří dnů od podpisu SoD písemně neoznámí zjištěné 
vady, opomenutí, rozpory či neúplné popisy a nebo  
připomínky k předpokládanému způsobu 
provádění prací včetně návaznosti na práce, 
dodávky a výkony, které nejsou předmětem jeho 
plnění, má se za to, že žádné výhrady nemá. 
V případě částí projektové dokumentace a jiných 
podkladů dodávaných objednatelem po podpisu 
SoD je povinností zhotovitele prověřit předané 
podklady do 10-ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel 
tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly 
známy vady a nedostatky dokumentace, které 
mohl při vynaložení odborné péče zjistit 
z předaných podkladů. 

3.  Pokud zhotovitel opomenul toto písemné 
upozornění na nedostatky v předaných podkladech 
učinit, je odpovědný za všechny s tím spojené 
následky a provede všechny práce a výkony 
nezbytné pro řádné dokončení díla na svůj náklad a 
své nebezpečí a nemůže se zprostit odpovědnosti 
za vady poukazem na chybu v projektové 
dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před 
zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů, 
o stavu již realizovaných dodávek a prací na díle, na 
které jeho plnění navazuje nebo které s jeho 
výkony souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky 
neprodleně písemně oznámit objednateli spolu 
s návrhem na jejich odstranění. Důsledky, které 
vzniknou opomenutím této povinnosti, nese 
zhotovitel. Zhotovitel tedy není oprávněn později 
namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, 
a je povinen se s nimi vypořádat na svůj náklad a 
své nebezpečí. 
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IV. Fakturace/platební podmínky a související 
jednání 

1.  Veškeré platby se provádějí 
bezhotovostně. 

2.  Dnem úhrady daňového dokladu - faktury 
se rozumí den předání převodního příkazu bance.  

3.  Lhůta splatnosti daňového dokladu - 
faktury je stanovena v SoD a počíná běžet ode dne 
doručení. Sjednaná lhůta splatnosti se však vždy 
prodlouží o prodlení investora (vyššího 
objednatele) s úhradou prací fakturovaných 
zhotovitelem, při dodržení maximálního možného 
prodloužení v délce 180 kalendářních dnů. 
Objednatel je povinen informovat zhotovitele o 
případném prodlení investora (vyššího 
objednatele).    

4.  Daňový doklad se doručuje pouze 
elektronicky na emailovou adresu: 
fakturace@brochier.cz  Daňový doklad musí mít 
formát odpovídající požadavkům zákona o DPH. 
V případě, že dodavatel požaduje potvrzení 
doručení faktury – daňového dokladu, musí být e-
mail odeslán s požadavkem automatického 
potvrzení doručení. Daňový doklad/faktura zaslaný 
emailem nesmí být zaslán opakovaně nebo poštou 
v papírové podobě. 

5.   Každý daňový doklad/faktura musí mimo 
jiné náležitosti  (stanovené platnou právní 
úpravou) vždy obsahovat také: 
§ celý název objednatele a zhotovitele dle 

oprávněného dokladu k podnikání (výpis z 
obchodního rejstříku, živnostenský list) 

§ název „Dílčí daňový doklad“, popř. “Konečný 
daňový doklad“ 

§ sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez 
DPH, výši DPH a sazbu DPH a částku celkem 

§ datum vystavení a splatnost daňového dokladu 
§ v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených 

prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatele 
• číslo SoD (bylo-li toto přiděleno) a úplný název 

zakázky uvedený v záhlaví 
• informaci o zákazu postoupení a zákazu 

zastavení pohledávky bez písemného souhlasu 
objednatele 

• číslo účtu zhotovitele jako spolehlivého plátce 
DPH evidovaného správcem daně  

§ jméno odpovědného zástupce objednatele 

Přílohou faktury je vždy objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací, včetně 
jejich ocenění. 
 
6. V případě, že se jedná o dodávku zboží (i 
v případě, že jde o dodání s montáží) ze zemí EU do 

ČR musí zhotovitel k daňovému dokladu 
vystavenému v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o DPH doložit doklad, že toto zboží 
překročilo hranici – přepravní doklad. Příloha dále 
musí obsahovat kód zboží dle TARIC, stát odeslání, 
stát původu, vlastní hmotnost v kg, kód transakce, 
dodací podmínku a druh dopravy, případně další 
údaje v členění dle požadavků pro hlášení 
INTRASTAT. Uskutečnil-li zhotovitel zdanitelné 
plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 
(reverse-charge), je povinen vystavit daňový 
doklad s náležitostmi podle zákona o DPH a na 
dokladu uvést, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat objednatel. 

7.  Nebude-li daňový doklad - faktura 
obsahovat některou ze zákonných nebo 
dohodnutých náležitostí nebo ji bude uvádět 
chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je 
objednatel oprávněn vrátit doklad k přepracování 
ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu 
– faktuře objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. 
Po doručení opraveného nebo nově vystaveného 
daňového dokladu – faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Totéž platí v případě chybějících nebo 
vadných příloh k dokladu. 

8.  Zhotovitel nese vůči objednateli 
odpovědnost za klasifikaci provedených prací a 
dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) 
pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge 
od plnění mimo tento režim, jakož i pro účely 
stanovení sazby DPH.  

9.  Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření 
této smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve 
smyslu platné a zavazuje se, že v případě, že se v 
době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně 
objednateli. V případě, že zhotovitel se stane 
nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobu 
ve smyslu zákona o DPH, je objednatel oprávněn: 

a) bez vědomí zhotovitele daň věřiteli 
(správci daně) zaplatit a vzniklý nárok 
vůči zhotoviteli jednostranně započíst 
na jeho splatné i nesplatné nebo 
budoucí pohledávky vůči objednateli 
nebo 

b) zadržet částku ve výši DPH do jejího 
prokazatelného zaplacení zhotovitelem 
nebo 

c) učinit jiná vhodná opatření k zajištění 
budoucího nároku vůči zhotoviteli z 
důvodu splnění ručitelského závazku 
za nezaplacenou daň zhotovitelem 
nebo/vedle toho 
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d) od SoD odstoupit. 

10. Po objednateli, který je v prodlení se 
splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel, 
který řádně splnil své smluvní a zákonné 
povinnosti, požadovat zaplacení smluvního úroku 
z prodlení ve výši 0,02% z neuhrazené částky za 
každý den prodlení. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že v době před 
účinností této smlouvy nezřídil zástavní právo k 
budoucím pohledávkám, jež budou vyplývat z této 
smlouvy, a ani toto právo nezřídí po jejím 
uzavření. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že 
nepostoupí žádnou pohledávku dle SoD (ať již 
splatnou či nesplatnou, podmíněnou či budoucí) a 
že zároveň žádnou svou pohledávku dle SoD 
nezastaví či jinak nezatíží (zákaz zcizení a 
postoupení pohledávek  zhotovitele dle SoD). 

12.  V případě dodatkem k SoD sjednaných 
dodatečně objednaných víceprací, je zhotovitel 
povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný 
daňový doklad, doložený soupisem 
odsouhlasených víceprací. 

13.  Tam kde se v SoD a/nebo v OP mluví o 
ceně, rozumí se tím cena sjednaná za všechna 
plnění, ke kterým se zhotovitel SoD zavázal, tedy i 
za držení poskytnuté záruky za jakost a plnění z ní 
vyplývající.  

14. Zhotovitel poskytuje objednateli 
podmíněnou slevu ze sjednané ceny za dílo ve výši 
10%  ze sjednané ceny pro případ, že jeho 
schopnost nést odpovědnost za vady a plnit 
závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční 
doby bude podstatným způsobem omezena. Za 
takové omezení se považuje zejména:  

- opakované nedodržení lhůty pro nástup 
k odstranění reklamované vady 

- opakované neodstranění vady ve sjednaném 
termínu 

- rozhodnutí o likvidaci zhotovitele 

- zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem 
jako dlužníkem 

Vznikne-li objednateli nárok na shora uvedenou 
slevu, zaniká jeho povinnost hradit na cenu plnění 
v rozsahu odpovídajícím výši slevy. Účetní 
vypořádání může být provedeno i formou 
jednostranného zápočtu.  

15.  V případě zániku závazku zhotovitele 
v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoliv 
smluvní stranou náleží zhotoviteli za již provedené 
práce náhrada jen v případě, že tyto mají pro 
objednatele hospodářský význam. Výše náhrady za 

tyto práce se určí podle cen uvedených 
v nabídkovém položkovém rozpočtu (příloha 
smlouvy) minus 10 % zanikne-li závazek zhotovitele 
k plnění dle této smlouvy v době před provedením 
díla nebo minus 5% zanikne-li jeho závazek po 
provedení díla. Toto pravidlo vypořádání platí i pro 
všechny ostatní případy předčasného zániku 
závazku zhotovitele jinak než splněním.  
 
V. Stavební deník 
 
1.    Zhotovitel je povinen vést ode dne 
převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník dle platných předpisů, do kterého je 
povinen zapisovat i všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění SoD (včetně zápisů o připravovaných 
zkouškách). Zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. Na žádost 
objednatele bude stavební deník veden 
v elektronické podobě. 

2.   Ve stavebním deníku musí být uvedeno 
mimo jiné: 
• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele 
• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele 
• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD 
• seznam dokumentace stavby včetně 

veškerých změn a doplňků 
• seznam dokladů a úředních opatření týkající 

se stavby 

3.   Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. 

4.   Stavební deník bude po celou pracovní 
dobu přístupný pro objednatele. 

5.   Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dodatků k této smlouvě. 

6.  Zhotovitel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům objednatele 
připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li zhotovitel 
své stanovisko k zápisům objednatele do 3 
pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.  

7. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli v rámci předání díla, jinak 
objednatel bude oprávněný odmítnout převzetí 
díla. 
 
VI. Staveniště 
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1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště či 
jeho část nejpozději v den zahájení příslušných 
stavebních prací. 

2.  Staveništěm se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení 
staveniště. 

3.   Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi v souladu s právními předpisy. Poruší-
li tuto povinnost a přes upozornění nepořádek do 
dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn 
sjednat pořádek na náklady zhotovitele. 

4.  Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení 
a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Objednatel za žádných 
okolností nepřebírá odpovědnost za jejich případné 
poškození, ztráty nebo odcizení.  

5.  Pokud dojde činností zhotovitele ke 
znečištění či poškození přilehlých konstrukcí, 
prostorů, fasád, komunikací popř. i 
mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se 
zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a 
to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je 
objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést 
opravy na náklady zhotovitele. 

6.  Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů 
objednatele, udržovat na převzatém staveništi 
/pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících 
a přenechaných inženýrských sítích pořádek a 
čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a 
nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků 
zhotovitele ze stavby, musí být denně každé 
staveniště /pracoviště/ uklizeno. V případě 
neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel 
vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým 
dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. 
 
7.  Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla 
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a zajistit, 
aby toto bylo upraveno tak, jak určuje projektová 
dokumentace stavby. 
 
VII. Podmínky provádění díla 

 
1.  Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat 
objednatele zápisem do stavebního deníku a 
současně emailem na adresu stavbyvedoucího 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do 
stavebního deníku nebo samostatným protokolem. 
Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem 
následujícím po provedení zápisu. 

2.   Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude 
prováděno pouze pracovníky, kteří mají platné 
povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení 
pro místo provádění díla. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele s příslušnou 
kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

3.   Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré platné technické normy ČSN, 
EN, doporučené postupy, bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se 
týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 

4.   Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost 
za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, to znamená do převzetí díla 
objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
stavební činností třetí osobě. 

5.   Zhotovitel je povinen zajistit dílo po celou 
dobu jeho provádění pojištěním popř. střežením. 
Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném 
díle nese od předání staveniště do převzetí díla 
zhotovitel. 

6.  Zhotovitel zajistí přítomnost (ve 
nezbytném rozsahu) odpovědného 
stavbyvedoucího po celou dobu provádění prací. 
Zhotovitel zajistí označení svých pracovníků 
názvem nebo logem. 

7.  Objednatel má právo v případě sporu či 
jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla 
nechat si zhotovit znalecký posudek objednatelem 
vybraným znalcem z příslušného znaleckého oboru. 
V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 
pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho 
vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. Závěry 
znaleckého posudku budou pro obě smluvní strany 
závazné. 

8.  Umístění reklamy zhotovitele na staveništi 
podléhá předchozímu písemnému schválení 
objednatele. 

9.  Zhotovitel je povinen v průběhu stavby 
zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při 
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provádění prací na jednotlivých objektech a na 
svoje náklady provést geodetické zaměření 
skutečného provedení jednotlivých objektů. Toto 
bude podkladem k přejímacímu řízení/předání díla. 

10.  Zhotovitel je povinen použít pro realizaci 
díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a 
bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá 
platná právní úprava, je povinností zhotovitele při 
odevzdání a převzetí dokončeného díla předat 
objednateli prohlášení o shodě. Výrobky a 
materiály budou 1. jakosti a není-li písemně 
dohodnuto jinak, tak vždy nové a nepoužité. Na 
žádost objednatele předloží zhotovitel vzorky, 
certifikáty a doklady k výrobkům a materiálům 
ještě před jejich zabudováním. 

11.  Zhotovitel se zavazuje organizovat a 
zajistit práci na díle v souladu s potřebami stavby a 
v koordinaci s ostatními zhotoviteli, v případě 
potřeby i ve dnech pracovního klidu a pracovního 
volna. Dojde-li k přerušení či k posunu termínů 
z výhradně z objektivně existujících důvodů na 
straně objednatele, posouvají se o stejnou dobu 
termíny plnění zhotovitele.  

12.  Zhotovitel nesmí pověřit prováděním díla 
nebo jeho části jiného zhotovitele (subdodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Pověří-li zhotovitel jiného zhotovitele 
(subdodavatele), odpovídá zhotovitel v každém 
případě za realizaci díla stejně, jako by ho prováděl 
sám. 

13.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti a 
jiných pracovně právních předpisů. Zhotovitel se 
zejména zavazuje, že při provádění prací na díle 
nepoužije ani neumožní nelegální práci. V případě, 
že provedení prací na díle nebo jeho části svěří jiné 
osobě, odpovídá za to, že ani tato osoba při 
provádění díla nepoužije ani neumožní nelegální 
práci.  

14. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavření SoD 
nemá jakýkoli nedoplatek na pojistném a penále na 
sociálním zabezpečení, na příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním 
pojištění, ne starší než 3 měsíců a zároveň, že  mu 
nebyla v období 12 měsíců před uzavřením SoD 
pravomocně uložena pokuta vyšší než 100.000,-- 
Kč za porušení povinností vyplývajících 
z pracovněprávních předpisů.  

15.  Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby ke 
dni zahájení realizace díla neměl jakýkoli 

nedoplatek na pojistném a penále na sociálním 
zabezpečení, na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění, 
ne starší než 3 měsíců a zároveň, že zajistí, že aby 
mu v období 12 měsíců před zahájením realizace 
díla nebyla pravomocně uložena pokuta vyšší než 
100.000,-- Kč za porušení povinností vyplývajících 
z pracovněprávních předpisů.  

16. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby 
jakýkoli jeho subdodavatel, který se ve smyslu SoD 
a těchto OP může podílet na realizaci díla, rovněž 
beze zbytku splňoval podmínky uvedené 
v přechozím odstavci č. 15. V opačném případě, 
bude zhotovitel povinen nahradit objednateli vše 
co, by objednatel musel případně uhradit 
zaměstnancům subdodavatele z titulu ručení za 
mzdu dle zákonu práce. Tímto není dotčený nárok 
objednatele na sjednanou smluvní pokutu. 

17.  Zhotovitel se zavazuje, že nebude jednat 
přímo s investorem, a to zejména o cenových 
záležitostech týkajících se předmětu díla dle SoD či 
případných dodatečných objednávek (víceprací). V 
případě porušení tohoto závazku je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5% ze sjednané ceny díla. Objednatel je rovněž 
oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. 
Ujednáním o smluvní pokutě však není dotčen 
nárok objednatele na případnou náhradu škody a 
ušlého zisku, které mu vzniknou jednáním 
zhotovitele. 

18.  Zhotovitel se bude v průběhu provádění 
díla účastnit kontrolních dnů a zavazuje se plnit 
povinnosti uvedené v zápisech z těchto kontrol. Na 
výzvu objednatele zhotovitel zajistí přítomnost 
odpovědného a informovaného pracovníka na 
kontrolách prováděných Investorem.    

19.  Smluvní strany se dohodly, že na 
nevhodnost pokynů, příkazů či věcí, které 
objednatel předá zhotoviteli k provádění díla je 
zhotovitel upozornit písemně, a to vždy spolu s 
odůvodněním. K upozorněním bez odůvodnění či 
provedeným jinou formou se nepřihlíží a taková 
upozornění nezakládají práva zhotovitele. Pokud 
objednatel na svém pokynu i přes takové 
upozornění zhotovitele písemně trvá, je zhotovitel 
povinen dílo provést podle pokynu, ustanovení § 
2595 občanského zákoníku se tak neuplatní.   

20.  Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
závazné právní předpisy a nařízení na ochranu 
osobních údajů (GDPR) a prohlašuje, že přijal 
nezbytná technická a organizační opatření, která 
zajišťují, že správa a zpracování osobních údajů 
jsou prováděny v souladu s těmito předpisy, a že 
údaje, které při plnění dle SoD objednatel 
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poskytne, bude využívat jen a pouze za účelem 
plnění SoD. Objednatel pověřuje v souladu 
s článkem 29 GDPR zhotovitele, aby osobní údaje, 
které mu byly za účelem plnění SoD zpřístupněny, 
zpracovával, a to výhradně za účelem plnění SoD. 
 
VIII. Bezpečnost práce, ochrana zdraví, požární 

ochrana a ochrana životního prostředí 
 

1.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost práce a ochranu zdraví (BOZP) všech 
osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po 
celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel 
bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním 
předpisů BOZP a požární ochrany a odpovídá za 
veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé jejich 
porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.  
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků 
ochrannými pracovními pomůckami.  
 
2.  Zhotovitel je povinen na úseku 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
požární ochraně dodržovat veškeré právní předpisy 
a pokyny objednatele, se kterými bude předem 
seznámen, resp. dostane příležitost se s nimi 
seznámit (např. dopravně-provozní řád, 
technologické postupy - s vazbou na koordinaci 
prací apod.). Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, 
vyplývající z právních předpisů, zajišťuje zhotovitel 
na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel bude 
dodržovat i hygienické předpisy. Zhotovitel je 
povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP a je 
povinen mu poskytovat jím vyžádanou součinnost. 

3.  Na staveništi platí pro pracovníky 
zhotovitele zákaz kouření, požívání alkoholických a 
jiných návykových látek. Pracovníka zhotovitele, 
který zákaz poruší, či bude pod vlivem je 
stavbyvedoucí zhotovitele povinen okamžitě ze 
stavby odvolat - pro případ jeho nepřítomnosti má 
toto právo stavbyvedoucí objednatele. Pracovníci 
zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost 
objednatele dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V 
případě, že se pracovník zkoušku odmítne, má se 
za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné 
návykové látky. 
4.  Za porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla se považují zejména následující 
skutečnosti:      
- nepředložení požadovaného technologického 
postupu  
- porušení obecně závazných povinností na úseku 
BOZP (například nezakrytý otvor ve vodorovné 
konstrukci, chybějící či nedostatečné ochranné 
zábradlí, nezajištěné pracoviště pod místem práce 

ve výšce, neprovedení předání a převzetí lešení, 
nezajištěný výkop či nezajištěný prostor 
u bouracích prací, apod.)   
- provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení 
(výtah) bez revize  
- stavební výtah obsluhován neproškolenou 
osobou  
- jízda osob v nákladním výtahu  
- jeřábová doprava - vázání břemen bez vazačského 
oprávnění  
- nepoužití osobních ochranných pomůcek - 
zejména ochranné přilby  
- požití alkoholických nápojů či jiné návykové látky, 
popř. odmítnutí zkoušky  

5.  Opakované či závažné nedostatky 
zhotovitele na úseku BOZP se považují 
za podstatné porušení SoD. 

6. Další podmínky BOZP: 
 

• Vedoucí pracovníci zhotovitele před zahájením 
práce prokazatelně proškolí jak vlastní 
pracovníky, tak pracovníky subdodavatelských 
firem před vstupem na pracoviště z místních 
podmínek na pracovištích objednavatele a rizik 
spojených s jejich činností. 

• Zhotovitel zajistí pro své pracovníky podmínky 
pro poskytnutí první pomoci (vybavená 
lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, 
instrukce pro poskytnutí první pomoci, apod.). 
pro místo realizace předmětu smlouvy,  

• Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, 
případně další subdodavatelé, budou dodržovat 
všechny předpisy k zajištění BOZP, jakož i 
ostatní interní předpisy nebo instrukce 
objednatele nebo třetích stran, na jejichž území 
je předmět smlouvy realizován, které budou 
zhotoviteli předány před zahájením prací 
s takovým předstihem, aby se s nimi mohl 
seznámit a současně seznámil s nimi i 
pracovníky podílející se na realizaci předmětu 
SoD.  

• Zhotovitel nese v plné míře odpovědnost za 
škody, které způsobí prostřednictvím svých 
pracovníků na majetku objednatele nebo 
třetích stran nebo na zdraví a životech fyzických 
osob, které budou jednáním pracovníků 
zhotovitele dotčeny. Pro účely tohoto 
ustanovení se jedná o škody, které vznikly při 
realizaci předmětu SoD nebo v její souvislosti.  

• Zhotovitel zajistí pro své pracovníky osobní 
ochranné pracovní prostředky a ruční nářadí, 
které budou v provedení vhodném do prostředí 
v místě realizace předmětu SoD, nebo které 
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budou v souladu s požadavky objednatele nebo 
třetích stran, na jejichž území se předmět SoD 
realizuje. Zhotovitel se zavazuje splnit vyšší, 
resp. bezpečnější z předchozích požadavků.  

• Zhotovitel prohlašuje, že má řádně zajištěno 
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, a že není v prodlení s placením 
pojistného. Zhotovitel bude aktivně 
spolupracovat při vyšetřování příčin úrazů, 
které souvisí s jeho pracovníky nebo s jejich 
činností na realizaci předmětu SoD, a při 
administrativních úkonech souvisejících 
s evidencí případně registrací pracovních úrazů 
ve smyslu platné právní úpravy. 

• Pokud zhotovitel při plnění předmětu SoD 
využije pracovníky, kteří nehovoří česky nebo 
slovensky, zajistí překladatele do českého 
jazyka a jeho přítomnost při školeních z 
předpisů BOZP.  

• Zhotovitel se zavazuje, že práce budou 
prováděny výhradně pracovníky zdravotně 
způsobilými pro předmětné práce. Zdravotní 
způsobilost je zhotovitel povinen doložit na 
požádání.  

• Zhotovitel se zavazuje, že práce budou 
prováděny výhradně pracovníky, kteří mají pro 
vykonávanou činnost kvalifikační předpoklady a 
u činností, u kterých je to předepsáno, i 
odbornou způsobilost. Doklady o 
předpokladech a o odborné způsobilosti je 
zhotovitel povinen doložit na požádání. 

• Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci, kteří 
pracují na realizaci předmětu SoD, jsou řádně 
proškoleni z obecně závazných právních a 
ostatních předpisů k zajištění BOZP pro 
činnosti, které vykonávají, a technická zařízení, 
která používají. 

• Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické 
vybavení, které jím bude k realizaci předmětu 
SoD použito, bude v době použití v souladu 
s právními předpisy. 

• Zhotovitel je povinen předem informovat 
objednatele, a v případě realizace předmětu 
SoD na území třetí strany i tuto třetí stranu, o 
použití pracovních postupů nebo materiálů, 
které mohou představovat zvýšené riziko pro 
majetek či pro zdraví a život fyzických osob, 
kterých se může činnost zhotovitele vzhledem 
k fyzikálním, chemickým či biologickým 
účinkům této činnosti a použitým materiálům 
dotknout. Zhotovitel je povinen předložit 
informace o účincích pracovního postupu nebo 
použitých materiálů v rozsahu odpovídajícím 

stavu vědy a techniky v době použití tohoto 
postupu včetně uvedení preventivních opatření 
k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických 
osob v místě práce. V případě použití 
chemických látek či chemických přípravků je 
povinen se řídit ustanoveními chemického 
zákona.  

7. Další podmínky požární ochrany: 

• Zhotovitel zodpovídá za to, že zajistí před 
zahájením prací u objednatele školení o požární 
ochraně (dále jen PO) všech osob a pracovníků 
zhotovitele včetně jeho subdodavatelů, kteří 
budou vykonávat činnosti se zvýšeným nebo 
s vysokým požárním nebezpečím, nebo kteří 
s těmito činnostmi budou přicházet do styku.  

• Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a PO 
svých zaměstnanců a vybavení věcnými 
prostředky PO svých zaměstnanců. Dále 
odpovídá za protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací dle SoD.  

• Zhotovitel zodpovídá za řádný požární dohled 
při a po svařování. Dohled zajistí osobou k tomu 
předem určenou s písemně stanovenými právy 
a povinnostmi, která před zahájením dohledu 
při svařování absolvovala odbornou přípravu 
pro preventivní požární hlídku. Dohled je 
vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě, při 
přerušení svařování nebo po jeho skončení se 
vykonává v intervalech stanovených zvláštními 
požárně bezpečnostními opatřeními 
stanovenými v příkazu ke svařování. Nejkratší 
doba požárního dohledu po skončení svařování 
je 8 hodin.  

• Zhotovitel zajistí řádné skladování hořlavin  

8.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 
v souladu se všemi  předpisy v oblasti životního 
prostředí.   

9.  Zhotovitel bude při nakládání s odpady a 
se zeminou respektovat systém a pokyny 
objednatele, byl-li s nimi seznámen, a dodržovat 
předpisy obecné právní povahy a rozhodnutí 
příslušných správních orgánů. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o 
odpadu příslušnou evidenci a při předání díla 
předložit objednateli doklady o odstranění odpadů 
(kopie vážních lístků jako doklad o uložení odpadu 
a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného 
odpadu). Tyto doklady budou jako příloha nedílnou 
součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

10. Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový 
materiál třídit, vážit o odstraňovat na vlastní 
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náklady. Sběrové nádoby musí být vhodně 
krytované a nepropustné. 

11. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat 
montážní mechanismy a zařízení s únikem 
mazadel, ropných a ostatních nebezpečných látek. 
Všechny mechanismy, el. ruční nářadí a měřidla 
smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a 
kontrolou.  

12.  Zhotovitel je odpovědný za případné 
škody na životním prostředí, které vzniknou v 
důsledku nedodržení právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto 
zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech 
dalších nákladů s tím spojených. 
 
13.  V případě, že vůči objednateli budou 
uplatněny jakékoliv sankce či nároky z titulu 
porušení povinností zhotovitele při provádění díla 
na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se 
zhotovitel, že poskytne objednateli veškeré 
potřebné doklady, údaje a plnou součinnost, a že 
vstoupí do správního řízení či jednání se třetí 
osobou na místo objednatele. Pokud tato záměna 
nebude možná, splní za objednatele veškeré 
povinnosti, které, mu budou uloženy 
pravomocným rozhodnutím a uhradí mu náklady 
takových řízení. 
 
 
IX. Předání díla, záruční podmínky, odpovědnost 
za vady 

 
1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit 
objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. Dílo je samostatným 
celkem a bude předáváno najednou, nedohodnou-
li se smluvní strany písemně jinak. 

2.   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u 
přejímacího řízení:    
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 

použitých materiálů včetně atestů 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých 

v průběhu prací 
- vypovídající fotodokumentaci provádění díla 
- zápisy o provedených zkouškách jednotlivých 

zařízeních 
- zápisy a protokoly o individuálních a komplexních 

zkouškách, zápisy a protokoly o tlakových, 
revizních a provozních zkouškách 
- protokol o měření objemové aktivity radonu 
- VRZ elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod 

- provedení chemického a bakteriologického 
rozboru vody 
- doklady o shodě zabudovaného zařízení, návody 

na obsluhu a záruční listy v souladu s příslušnými 
právními předpisy 
-  hlášení o produkci a nakládání s odpady 

vzniklými stavebními pracemi včetně kopií 
vážních lístků (doklad o zajištění likvidace odpadu 
vzniklého stavebními pracemi), a to v souladu se 
zákonem o odpadech 
- protokoly o tlakových zkouškách rozvodu plynu, 

zpráva o revizi plynového zařízení 
- tlaková zkouška vodovodních rozvodů a 

vodovodních přípojek, vodotěsnosti a 
plynotěsnosti vnitřní kanalizace, ústředního 
vytápění 
- doklady o provedení akustických měření 

technologií, zařízení a stavebních konstrukcí 
- osvědčení o stavu komínů 
- provozní předpisy, manipulační a provozní řády, 

návody na provoz a údržbu  
- u výtahu dodá strojní a elektro část projektu ve 

dvou vyhotoveních, pasport, elektrické osvědčení 
výtahu, revizní zprávu elektro, doklad o 
provedené ověřovací zkoušce zdvihacího zařízení 
zkušebním komisařem, knihu výtahu, protokol ITI  
- atest požární odolnosti konstrukcí 
- doklady o zaškolení obsluhy 
- výchozí revizní zprávy 
- seznam osob s uvedením jejich adres a 

telefonních čísel, u kterých bude možné 
nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu 
- stavební deník (případně deníky)     
- projektovou dokumentaci či výkresy skutečného 

provedení vč. odborného geodetického 
výškopisného a polohopisného zaměření 
provedených prací v souřadnicovém systému 
(výstup v běžně užívaném elektronickém 
formátu) 
- doklady výslovně vymíněné objednatelem či 

Investorem 
- doklady požadované ČSN či jinými srovnatelnými 

normami 
- případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a 

užívání stavby 
 
Ze shora uvedených dokladů zhotovitel předá 
pouze ty doklady, které se vztahují 
k jeho předmětu plnění.  
 
Pokud se zjistí při přejímce díla jako celku 
investorem (vyšším objednatelem) či při 
kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, 
zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat 
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objednateli v termínu určeném objednatelem na 
základě požadavku investora (vyššího objednatele) 
či příslušného orgánu, a to i přesto, že již případně 
došlo k převzetí díla ze strany dle SoD ze strany 
objednatele. 

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných 
dokladů bude hodnoceno jako nesplnění 
předmětu díla. Objednatel při zjištění této 
skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má 
tři dny na provedení nápravy, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. Při nedodržení 
této třídenní lhůty je každý další den 
prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele 
s dokončením díla. 
 
Doklady budou vždy zpracovány v českém jazyce. 
Bez předání relevantních dokladů nelze považovat 
dílo za dokončené a schopné předání. 
 
3.  O přejímacím řízení se pořizuje písemný 
protokol (materiální podmínka předání), který 
podepisují oprávnění zástupci smluvních stran. 
Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s drobnými 
vadami a nedodělky nebránící užívání díla, uvede 
se jejich soupis v předávacím protokolu včetně 
termínů pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto 
termíny dohodnuty, má se za to, že budou 
odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
protokolu. Nároky objednatele na zaplacení 
eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 
Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se 
neuplatní. Objednatel má práva z vadného plnění i 
v případě, jedná-li se o vadu, kterou mohl rozeznat 
již při předání a převzetí. Byla-li taková vada či 
nedodělek reklamována v průběhu záruky po 
převzetí díla, veškeré nároky a postihy s ní spojené 
budou řešeny postupem jako u vad záručních. 

4.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
se vylučují následující ustanovení občanského 
zákoníku: 

- ustanovení § 2607 odst. 1 občanského zákoníku, 
část druhé věty za středníkem, které zní: 
"nezúčastní- li se objednatel zkoušky a 
nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich 
provedení" a 

- ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku za 
středníkem, které zní: "není-li objednatel 
přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, 
odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se 
zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze 
závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho 
žádost zápis předat.". 
 

5.  Délka záruky je stanovená v SoD, a pokud 
tomu tak není, pak se sjednává, že u staveb bude 
záruční doba činit 62 měsíců od převzetí díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo si po dobu 
sjednané záruční doby zachová smluvené, jinak 
obvyklé vlastnosti (parametry), že bude plně 
funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému, 
jinak k obvyklému účelu a že nezmění svůj vzhled 
nad rámec přiměřeného opotřebení. Je-li záruka 
podmíněna servisními úkony, pak tyto případné 
potřebné odborné servisní úkony v průběhu 
záruční doby zajišťuje zhotovitel v rámci sjednané 
ceny plnění.   
 
6.  Objednatel je povinen vady vzniklé 
v záruční době reklamovat u zhotovitele kdykoliv 
po jejich zjištění (postačí telefonicky či na kontaktní 
email zhotovitele). V reklamaci budou vady 
popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. 
Objednatel může v reklamaci uvést své požadavky, 
zda a jakým způsobem požaduje vadu odstranit 
nebo zda požaduje slevu z ceny. Není-li požadavek 
uveden, je zhotovitel povinen vadu odstranit. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. Veškeré náklady spojené 
s posouzením reklamace nese zhotovitel vždy ze 
svého. 

7.   Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 
pracovních dnů po oznámení reklamace. Jedná-li se 
o vady bránící užívání, vady s rizikem škody na 
zdraví, životě a/nebo škody nikoliv malé, či vady 
které objednatel či Investor označí jako havárie  je 
zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění do 
24 hodin od oznámení reklamace. 

8.   Zhotovitel je povinen odstranit veškeré 
reklamované vady, i když za ně neodpovídá nebo je 
neuznává, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů 
po oznámení reklamace, pokud se s objednatelem 
nedohodne na jiné lhůtě.  Havárii je zhotovitel 
povinen odstranit (sanovat tak, aby nebránila 
užívání a byla eliminována rizika) do 48 hodin od 
oznámení, další odstraňování (postup a lhůty) se 
řídí pravidly pro běžné vady. Za den oznámení 
reklamace se považuje 3 den následující 
po odeslání reklamace. Náklady účelně vynaložené 
zhotovitelem na odstraňování vad, za které 
zhotovitel prokazatelně neodpovídá, nese 
objednatel.  

9.  Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou 
vadu do 5-ti pracovních dnů od oznámení 
reklamace nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je 
objednatel oprávněn sám provést odstranění 



Všeobecné smluvní podmínky provádění díla                                                                                            strana č.    
 
 

11 

reklamované vady nebo zadat odstranění 
reklamované vady třetí osobě disponujícím 
relevantním podnikatelským oprávněním. 
V takovém případě je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat slevu ze sjednané ceny, a to 
ve výši nákladů vynaložených na  odstranění vady. 
Uplatněním nároku na slevu není dotčeno právo 
objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za 
prodlení s odstraněním reklamované vady ani 
nárok na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele odstranit vadu. 

10.  Smluvní strany se dohodly na vyloučení 
uplatnění ustanovení § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 
a § 2111 občanského zákoníku. 

11.  Objednatel není povinen vyzývat ostatní 
případné spoludlužníky odpovědné za vady díla dle 
ustanovení § 2630 občanského zákoníku, přičemž 
ustanovení § 1873 občanského zákoníku se pro 
účely uplatňovaní vad díla neuplatní. 

12.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění 
reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. 
Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel 
potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční 
doba prodlužuje. 

13.  V případě, že vady na díle budou příčinou 
dalších škod, zavazuje se zhotovitel takové škody 
uhradit. 
 
X. Vyšší moc 
 

1.  Objednatel i zhotovitel budou zproštěni 
splnění všech smluvních povinností nebo jejich 
částí, pokud jim v plnění zabránily události vyšší 
moci. Oba smluvní partneři si sami hradí náklady, 
které jim vzniknou v důsledku událostí vyšší moci.  

2.  Jako události vyšší moci se uznávají pouze 
válka, nepokoje, přírodní síly a oheň, avšak pouze v 
případě, že existenci vyšší moci uznal i investor 
(vyšší objednatel / stavebník). 

3.  Termíny nebo lhůty, jejichž dodržení bude 
zabráněno působením vyšší moci, budou 
prodlouženy o stejnou dobu, a v případě nutnosti o 
delší dobu stanovenou vzájemnou dohodou. 

4.  Trvá-li událost vyšší moci déle než 6 
měsíců, je třeba hledat na základě vzájemného 
jednání odpovídající úpravu ohledně pokračování 
prací nebo předčasného ukončení zakázky. 

5.  Výše uvedené body platí i tehdy, bude-li 
smlouva mezi objednavatelem a investorem 
(vyšším objednatelem/stavebníkem) 
zrušena/ukončena nebo stavební akce přerušena. 

XI. Průmyslová práva a duševní vlastnictví 

1.   Veškerá projektová dokumentace, je-li 
předmětem plnění, tj. plány, výkresy, výpočty, 
popisy a průvodní dokumenty a jejich kopie 
vyhotovené zhotovitelem k provedení sjednaného 
díla přechází do vlastnictví objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí 
osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení 
díla, i když nejsou předmětem plnění, a že je 
nepoužije pro jiné účely než k provedení díla 
sjednaného SoD.  

2.   Patenty a průmyslové vzory použité při 
realizaci díla a využívané zhotovitelem musejí být 
licencovány a zhotovitel je povinen zajistit, aby 
nebyla jejich využitím narušena práva třetích osob. 
Zhotovitel nese odpovědnost za všechny škody 
vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 
V případě soudního sporu vyplývajícího z porušení 
tohoto ujednání, který objednateli případně 
investorovi (vyššímu objednateli) bránil v řádném 
dokončení či využití díla, zajistí zhotovitel buď své 
právo pokračovat v provádění díla započatým 
způsobem, či po dokončení díla zajistí právo dílo 
používat bez narušení práv třetích osob, případně 
je povinen pozměnit dílo tak, aby k tomuto 
narušení nedošlo, aniž tímto postupem bude 
narušena kvalita, účel či využití předmětu díla.  

3.   Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní 
a neomezenou a neodvolatelnou licenci 
k veškerým výstupům, které jsou nezbytné pro 
provádění díla či které budou objednateli předány 
v rámci a spolu s dílem. Objednatel je oprávněn 
licenci dále přenést či uzavřít podlicenční smlouvu. 
Objednatel není povinen licenci využít. Cena za 
licenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel odpovídá 
za to, že objednatel není a nebude povinen za 
licenci a její využití hradit jakékoli další odměny.  

4.  Objednatel a zhotovitel dále sjednávají, 
že v rámci licence bude objednatel oprávněn 
použít předmět plnění zhotovitele dle SoD ke všem 
známým účelům včetně zejména užívání díla, další 
úpravy díla a jeho reprodukce, a je v rámci licence 
oprávněn ať už přímo či nepřímo prostřednictvím 
třetích osob provádět jakékoliv úpravy nebo 
změny či doplnění předmětu plnění zhotovitele 
nebo jakékoliv jeho části, spojit předmět plnění 
zhotovitele nebo jeho část s jiným plněním či 
dílem nebo kolektivním dílem. Zhotovitel tímto 
poskytuje svůj výslovný a neodvolatelný souhlas k 
sublicencování jakýchkoliv práv duševního 
vlastnictví, která jsou předmětem licence, 
jakékoliv třetí osobě bez omezení. Zhotovitel je 
odpovědný za to, že jeho zaměstnanci, 
subdodavatelé a jakékoliv jiné osoby zapojené do 
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plnění zhotovitele dle smlouvy přijaly a přijmou 
všechny nezbytné kroky a udělily a udělí všechny 
nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl 
plně využít licenci. 

XII. Zneužití insolvenčního řízení 

1.   Obě smluvní strany se zavazují 
nezneužívat prostředků vyplývajících z 
insolvenčního zákona, včetně jejich užití jako 
nátlakových prostředků k řešení vzájemných sporů 
vyplývajících ze SoD, zejména nepodat proti 
druhé straně šikanózní insolvenční návrh. 

2.   Pro případ porušení závazku nepodat 
proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh 
sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). 
Strana, které má být smluvní pokuta zaplacena, je 
oprávněna domáhat se i náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. Toto ujednání zůstává v platnosti i 
v případě ukončení SoD jiným způsobem než jejím 
splněním, zejména pak odstoupením. 

XIII. Opatření objednatele v případě neplnění 
smlouvy ze strany zhotovitele 

1.  Objednatel je oprávněn zasáhnout při 
neplnění povinností zhotovitelem, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že může 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat 
některé části díla, výkony, práce vedlejší a 
pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to 
zvláště v těchto případech: 

a) Zhotovitel je v prodlení delším než jeden 
týden oproti schválenému harmonogramu 
prací, buď na celku díla, nebo na jeho části a 
případná opatření, která zhotovitel na výzvu 
objednatele ve stavebním deníku navrhl, 
nevedou nebo zjevně nepovedou k  
odstranění prodlení. 

b) Zhotovitel odepřel plnění nebo oznámil, 
zastavení prací na díle, či práce na díle nebo 
jeho části fakticky zastavil či přerušil. 

c) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či 
k řádnému odstraňování odpadů vzniklých 
činností zhotovitele, a to ani přes 
upozornění  objednatele.  

d) Přes písemné upozornění objednatele ve 
stavebním deníku nejsou ze strany 
zhotovitele dodržovány předpisy či pokyny 
v oblasti BOZP, PO, OŽP a nakládání 
s odpady či zeminou. 

e) Zhotovitel neodstranil v dohodnutém 
termínu nedostatky v kvalitě prací či 

dodávek, vytknuté mu objednatelem 
v průběhu provádění díla. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, 
provedeným objednatelem nebo třetí osobou 
na základě pokynu objednatele, není dotčena 
povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, 
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a 
postihy v případě nesplnění těchto povinností 
v souladu se SoD.  Rovněž nezaniká ani záruka 
zhotovitele za jakost díla jako celku resp. jeho 
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou 
jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze 
SoD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či 
jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o 
jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech 
zhotovitele v tomto ohledu. 

2.  Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného 
nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto 
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl 
k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn 
s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat 
z poskytnuté finanční záruky nebo i jednostranně 
započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
zhotovitele včetně případných smluvních 
pozastávek. 

3.  Objednatel je oprávněn od SoD odstoupit 
v případě podstatného porušení SoD zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn od SoD odstoupit kdykoliv 
od okamžiku podstatného porušení, a to po celou 
dobu, po kterou takové porušení trvá.  Odstoupení 
od SoD se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením SoD a ani sjednaných smluvních 
pokut.  

4.  Za podstatné porušení SoD se považuje 
zejména: 
• hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění 

zhotovitele; 
• prodlení zhotovitele s prováděním díla delší 

než dva týdny oproti smluvním termínům, 
schválenému harmonogramu prací nebo 
termínům dohodnutým na kontrolních dnech; 

• odepření plnění či faktické zastavení nebo 
přerušení prací na díle nebo jeho části; 

• nesplnění objemu díla v rozsahu 45% 
v polovině sjednané lhůty; 

• realizace díla nebo jeho části subdodavatelem 
zhotovitele, který nebyl schválen 
objednatelem; 

• použití předaných podkladů k jiným účelům 
než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo 
v těchto OP nebo jejich poskytnutí třetí osobě 
bez souhlasu objednatele; 
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• realizace díla pracovníky, kteří nemají 
povolení k pobytu na území ČR a pracovní 
povolení pro místo provádění díla; 

• porušení předpisů BOZP, PO, OŽP či 
povinností při nakládání s odpady. 

5.  Po dobu, po kterou zhotovitel právně či 
fakticky odepírá plnění, není objednatel povinen 
hradit zhotoviteli jakékoliv platby. 

6.  Pokud činností zhotovitele dojde ke 
způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění 
podmínek SoD, nebo podmínek stanovených 
právními předpisy či normami, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7. Objednatel je dále oprávněn od SoD 
odstoupit v případě, že v souladu s podmínkami 
smlouvy uzavřené mezi objednatelem a vyšším 
objednatelem, tento nařídil nahradit zhotovitele 
třetí osobou. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení ustanovení § 2004 odst. 1 občanského 
zákoníku,  a tedy bude platit, že v případě 
odstoupení od SoD se závazky z ní plynoucí zrušují 
k okamžiku doručení písemného projevu vůle 
oprávněné smluvní strany odstoupit od SoD druhé 
smluvní straně. 

9. Na písemnou žádost objednatele je 
zhotovitel povinen odvolat z provádění díla 
kteréhokoli pracovníka, jehož chováním je 
prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž 
se rozumí zejména opakované porušování 
protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či 
ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo 
nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či 
nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným 
osobám na staveništi. 

10. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení ustanovení § 2595 občanského zákoníku, 
tzn., že zhotovitel nemůže od SoD odstoupit z 
důvodů, že objednatel trvá i po zhotovitelově 
upozornění na provedení díla podle zřejmě 
nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci. 

11. Zanikl-li závazek provést dílo jinak než 
jeho splněním, zejména zanikne-li v důsledku 
odstoupení od SoD, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel 
zhotovováním věci průkazně obohatil. Hodnota 
tohoto obohacení bude vypočtena na základě 
jednotkových cen dle SoD a objemu skutečně 
provedeného plnění zhotovitele do okamžiku 

odstoupení, přičemž nepřekročí sjednanou nejvýše 
přípustnou cenu díla. Plnění, které již zhotovitel od 
objednatele obdržel, bude vždy započteno na 
obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě 
kladného salda musí zhotovitel plnění objednateli 
vrátit bez zbytečného odkladu. 

12. V případě zániku právních účinků SoD na 
základě odstoupení od SoD nezanikají dle výslovné 
dohody stran nároky na smluvní pokuty, na slevu z 
ceny, ujednání o zajištění dluhu, ujednání o 
odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, a 
nezanikají též závazky zhotovitele nepostoupit či 
nezastavit své pohledávky ze smlouvy třetí osobě, 
ledaže k tomu dal objednatel písemný souhlas a 
nezaniká licence k dílu a povinnosti s ní související 
Objednatel je rovněž oprávněn v případě 
odstoupení od SoD k započtení jakýchkoliv 
splatných i nesplatných pohledávek za 
zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné 
pohledávky zhotovitele, tzn., že možnost započtení 
se vztahuje i na pohledávky z případného 
bezdůvodného obohacení. 

13.  Zanikl-li závazek provést dílo jinak než 
splněním (i) stává se objednatel vlastníkem všech 
materiálů, výrobků, projektové dokumentace a 
dalších věcí, které zhotovitel dodal na zařízení 
staveniště či stavbu a které měly a mohly být 
použity k řádnému splnění předmětu díla 
zhotovitelem a (ii) je objednatel oprávněn užívat za 
cenu obvyklou zhotovitelem dodané dočasné 
konstrukce, zařízení apod., které zhotovitel užíval 
či měl užívat při realizaci předmětu díla, pokud se 
objednatel bez zbytečného odkladu nerozhodne 
jinak, a nesdělí své rozhodnutí zhotoviteli. Další 
podmínky tohoto užívání strany písemně 
dohodnou, nestane-li se tak, užívání skončí 
doručením výzvy objednatele k převzetí užívaných 
věcí zhotovitelem. 

XIV. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s plněním díla 
zhotovitelem oproti sjednaným milníkům 
vyjmenovaným v SoD nebo vyznačeným v 
schváleném harmonogramu prací uplatní 
objednatel proti zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč za každý den prodlení až do splnění 
předmětu plnění daného milníku. případě 
prodlení zhotovitele se zahájením díla v termínu 
dle SoD nebo v případě prodlení zhotovitele s 
dokončením díla v termínu dle SoD a jeho 
předáním objednateli, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý den prodlení po dobu prvních 14 dnů 
prodlení a ve výši 25.000,- Kč za každý den 
prodlení, počínaje 15. dnem prodlení. 
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2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění 
vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu 
a den prodlení. 

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení 
staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

4. Nenastoupí-li zhotovitel v dohodnutém 
termínu k odstranění vady reklamované v záruční 
době, nebo v případě že takový termín nebyl 
dohodnut, ve smluvně stanoveném termínu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každou vadu a den prodlení. 

5. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín 
odstranění vady reklamované v záruční době, 
nebo v případě že takový termín nebyl dohodnut, 
smluvně stanovený termín, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu 
a den prodlení. 

6. V případě nepřítomnosti oprávněného 
zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý případ, a to i opakovaně. 

7. V případě nesplnění úkolu dohodnutého 
na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s předáním technologického postupu, 
kontrolního a zkušebního plánu, položkového 
rozpisu ceny a harmonogramu prací na 
objednatelem požadované změny předmětu díla 
ve smyslu těchto OP, uhradí smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý 
případ. 

9. V případě, že zhotovitel nepředá 
objednateli včas potřebné doklady týkající se díla 
zhotovitele, které jsou nezbytné především pro 
kolaudační řízení, či nevede řádně stavební deník, 
bude mu uložena pokuta ve výši 10.000,- Kč za 
každý případ, a to i opakovaně. 

10. Za každé porušení předpisů BOZP, PO a 
OŽP vytčené objednatelem ve stavebním deníku, 
u kterého zhotovitel nezjednal nápravu v tam 
uvedené lhůtě či na takový zápis nereagoval, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 10.000,-Kč za každý případ, při závažném 
porušení ohrožujícím zdraví nebo život osob 
20.000,- Kč. Tato  smluvní  pokuta  bude  
vyúčtována  samostatnou  fakturou  a  
započtena s pohledávkami zhotovitele. 
Opakované porušování předpisů BOZP, PO a OŽP 
bude považováno za podstatné porušení smlouvy 

a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze 
strany objednatele. 

11. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost 
denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů 
vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy 
objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000,- Kč, při opakování 5.000,-Kč za 
každý jednotlivý případ. 

12. Pokud zhotovitel poruší jakýkoli závazek 
dle článku IV. odst. 11 těchto OP nebo se jeho 
prohlášení ukáže nepravdivým, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10% z ceny díla a objednatel je oprávněn od 
smlouvy o dílo odstoupit. 

13. Pokud zhotovitel poruší jakýkoli závazek 
dle článku VII. odst. 14, 15 a/nebo 16 těchto OP 
nebo se jeho prohlášení ukáže nepravdivým, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení nebo nepravdivé prohlášení a 
objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo 
odstoupit. 

14. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen 
nárok na náhradu škody v plné výši. 

15. Objednatel je oprávněn vyúčtované 
smluvní pokuty, náhradu škody, úroky z prodlení 
a nároky z vad díla započítat jednostranným 
úkonem na splatné i nesplatné pohledávky 
zhotovitele vůči objednateli. Ustanovení § 1987 
odst. 2 občanského zákoníku se pro pohledávky 
uvedené v tomto odstavci nepoužije. 

16. Zaplacení smluvních pokut uvedených 
nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou 
činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a 
zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování. 

XV. Ostatní ujednání 

1. Písemnosti listinné povahy se mezi 
účastníky SoD doručují prostřednictvím pošty 
nebo jiného licencovaného provozovatele 
poštovních služeb či osobně na adresu účastníka 
uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo nebo případně 
na adresu naposledy písemně oznámenou (platná 
adresa) nebo prostřednictvím datové schránky. V 
případě, že se zásilka, přes náležité odeslání na 
platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo 
bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo 
nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, 
že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila 
jako nedoručitelná, nebo dnem odmítnutí jejího 
převzetí adresátem či posledním dnem úložní 
doby. 
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2. Zhotovitel je povinen neprodleně na 
první výzvu nahradit objednateli pokuty, penále, 
škody, poskytnuté náhrady škod či jiné nároky a 
jiné výdaje včetně náhrad nákladů na jakákoli 
řízení vzniklé na základě řízení vedených 
proti objednateli v souvislosti s prováděním díla 
a způsobené porušením povinností zhotovitele 
podle právních předpisů nebo podle SoD. 
Zhotovitel je povinen, nastane-li takovýto případ, 
vždy na výzvu objednatele učinit veškeré 
potřebné mimosoudní kroky, které by zabránily 
vzniku příslušného řízení; nepodaří-li se mu to, je 
povinen poskytnout objednateli veškeré nezbytné 
důkazy, vysvětlení a další potřebnou součinnost 
včetně vstupu do příslušného řízení tak, aby 
odvrátil nepříznivý výsledek řízení od 
objednatele. Při těchto řízeních vedených proti 
objednateli se zhotovitel zavazuje učinit právní 
kroky vedoucí k tomu, aby se mohl zhotovitel 
účastnit těchto řízení jako vedlejší účastník, 
nebude-li zhotovitel přímo vyzván příslušným 
orgánem. 

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se 
před uzavřením SoD seznámil na 
www.brochier.cz s obsahem těchto OP, těmto 
zcela rozumí a všechna ustanovení těchto OP 
podpisem SoD bez výhrad přijímá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


